	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR	
	SECCION VIALIDAD	
	TERMINOS DE REFERENCIA	
	CÓDIGO	VERSIÓN
	ADM_FOR_04	00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR

TÉRMINOS DE REFERENCIA


OBJETO DE CONTRATACIÓN:

“ALQUILER DE MAQUINARIA PARA LA EMERGENCIA VIAL Y LIMPIEZA DE DESLIZAMIENTOS DE TIERRA EN LA VIA DUCUR-GUALLETURO, DESLIZAMIENTOS DE MATERIAL Y DERRUMBES EN LA VIA DE ACCESO A SAN ANTONIO DE PAGUANCA, DESBORDAMIENTO DEL RIO CHANCHAN EN LA PARROQUIA VENTURA”

ELABORADO POR: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL

FECHA: 06 DE MAYO DE 2022

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Nombre: ING. PABLO HUMALA DUTAN	Nombre: ING. WILLIAMM CUESTA	Nombre: ING. MARCO CHERRES
Cargo: ANALISTA DE VIALIDAD 2	Cargo: DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA VIAL	Cargo: DIRECTOR DE FISCALIZACION
Fecha: 06/05/2022	Fecha: 06/05/2022	Fecha: 06/05/2022

	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR	
	SECCION VIALIDAD	
	TERMINOS DE REFERENCIA	
	CÓDIGO	VERSIÓN
	ADM_FOR_04	00

1.- ANTECEDENTES

Las obras viales son diseñadas para un tiempo de vida útil, que en la mayoría con su debido mantenimiento sugerido pueden durar más tiempo para el cual fue diseñado, sin embargo, por causas externas como desastres naturales hacen que estas obras sufran inconvenientes y no puedan ser aprovechadas a su máxima utilidad, y por ende su tiempo de vida sea alterado.

Para la provincia del Cañar, la etapa invernal de las últimas semanas se ha manifestado con el incremento de precipitaciones pluviales, que en algunos casos han sido torrenciosas generando inconvenientes como inundaciones y desastres naturales lo que ha llevado que se generen afecciones en diversas obras de infraestructura vial, estructuras aledañas, viviendas, terrenos y sembríos de los sectores rurales y comunidades de la provincia.

Conforme al memorando **MEMORANDO No GADPC-DGAT-025-2022-M** de fecha 22 de abril de 2022, suscrito por Ing. Marco Cherres B. **DIRECTOR GENERAL DE AREAS TECNICAS**, Ing. David Quevedo **DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN**, Ing. Williamn Cuesta N. **DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y CONSTRUCCIONES**, Arq. Gonzalo Ormaza V. **RESPONSABLE DE RIESGOS Y CONSTRUCCIONES**, establecen que dentro del territorio provincial se ha presentado eventos emergentes como:

1. Deslizamientos ocasionados por movimientos de masas generando hundimientos y deslaves (derrumbes).
2. Desbordamiento de los ríos por aumento de los caudales y quebradas, torrentes de empalizadas y arrastre de material.
3. Destrucción de estructuras viales, puentes, producto de los desbordamientos.
4. Afecciones materiales en los márgenes de los ríos, terrenos, plataformas y casas aledañas.

Además, en el mismo documento citan que con la coordinación permanente que se mantiene desde Riesgos y Construcciones del GPC con los GAD's Municipales, Parroquiales y el Servicio Nacional Gestión de Riesgos y Emergencias se ha monitoreado diferentes eventos emergentes:

Nº1: Desbordamiento del Rio Burgay, con afectaciones del margen derecho e izquierdo en el sector Mercado Sucre, Urbanización Rojas.

Nº2: Desbordamiento del Rio Burgay, a la altura del Puente San José, Ingreso a Agüilan, con afecciones viales, afecciones a los estribos de los puentes y los márgenes derecho e izquierdo.

Nº3: Desbordamiento del Rio Burgay, a la altura de la vía San José de Unamuno, con afecciones entre la vía y el puente que conecta Av. 16 de abril con el nuevo mercado de la ciudad de Azogues, así como también al margen derecho.


Nº4: Deslizamiento de material en la Vía a Nudpud.

Nº5: Desbordamiento del Rio Burgay, perdida de calzada y afecciones a los márgenes derecho e izquierdo, sector llegada a Nazón.

Nº6: Deslizamientos de material en la vía Ducur – Gualleturo.

Nº7: Deslizamientos de material y derrumbes en la Vía de acceso a San Antonio de Paguancay.

Nº8: Desbordamiento del Rio Burgay en el sector plaza de ganado, Cantón Biblián

	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR	
	SECCION VIALIDAD	
	TERMINOS DE REFERENCIA	
	CÓDIGO	VERSIÓN
	ADM_FOR_04	00

Nº9: Desbordamiento del Rio Burgay con afecciones en los márgenes de río en parroquia Sageo.

Nº10: Desbordamiento de río Tambo y pérdida de calzada de la vía de acceso a la Parroquia Jerusalén.

Nº11: Desbordamiento del Rio Burgay en el Sector Chacapamba, Cantón Azogues.

Nº12: Desbordamiento del Rio Chanchan en la Parroquia Ventura.


Frente a lo expuesto, se ha manifestado en el memorando citado que debido a estos eventos que se enmarcan e una catástrofe natural se **RECOMIENDA se DECLARE LA EMERGENCIA POR CATASTROFE NATURAL PRODUCTO DE LAS CONDICIONES CLIMATICAS QUE AFECTAN LA PROVINCIA DEL CAÑAR** en los diferentes eventos imprevistos, inmediatos producidos por fuerza mayor reportados, debido que la capacidad operativa de la entidad provincial se encuentra usada en la limpieza de derrumbes en varias vías de red provincial, por lo tanto es necesario de una manera inmediata se atienda a estos sectores considerando además que la época invernal continúa y es necesario realizar acciones de mitigación y protección.

Con fecha 22 de abril de 2022, el prefecto de la provincia del Cañar Dr. Bayron Pacheco Ordoñez mediante **RESOLUCIÓN Nro. EMERG-001-GADPC-2022, resuelve DECLARAR LA EMERGENCIA POR CATÁSTROFE NATURAL PRODUCTO DE LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS QUE AFECTAN LA PROVINCIA DEL CAÑAR**, misma que en su **artículo 2** dispone: "Autorizar la contratación de obras y adquisición directa de bienes y servicios, incluidos los de consultoría que sean necesarios mientras dure la emergencia, que se requieran de manera estricta para superar la situación de emergencia previa a la autorización de la máxima autoridad o su delegado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública".


2.- JUSTIFICACIÓN

En el apartado anterior se han descrito las problemáticas generales por las que atraviesa la provincia del Cañar frente a la etapa invernal, y en base al **MEMORANDO No GADPC-DGAT-025-2022-M** de fecha 22 de abril de 2022 en el cual se adjunta el documento **FICHAS DE REPORTE DE EVENTO DE EMERGENCIA**, se desglosa de este último documento los justificativos correspondientes a las afecciones en los sectores de Ducur-Gualleturo, San Antonio de Paguancay y Ventura:

ITEM	EVENTO	EXCAVADORA POTENCIA MÍNIMA 128 HP.		UBICACIÓN		JUSTIFICACIÓN
				Cantón	Parroquia	
1	Deslizamientos de tierra en la vía Ducur – Gualleturo.	Horas necesarias	220	Cañar	Ducur y Gualleturo	Debido a las fuertes lluvias que está afectando a la zona costanera de Provincia del Cañar se ha producido varios deslizamiento en vía Ducur – Gualleturo, esto es producto de la acumulación de agua en los taludes lo que sobesatura los suelos y producen deslizamiento tanto de tierra como de material rocoso, esto hacer que la vía se vuelva peligroso para el tránsito vehicular e inclusive en algunas ocasiones se interrumpa el tráfico vehicular, esta

	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR	
	SECCION VIALIDAD	
	TERMINOS DE REFERENCIA	
	CÓDIGO	VERSIÓN
	ADM_FOR_04	00

						vía es de gran importancia para los habitantes de la parroquia Gualleturo y sus comunidades.
2	Deslizamientos de material y derrumbes en la Vía de acceso a San Antonio de Paguancay.	Horas necesarias	100	Cañar	San Antonio de Paguancay	<p>Debido a las fuertes lluvias por el temporal invernal que afecta a la Provincia del Cañar, de una manera imprevista y emergente se ha producido saturación del material de los taludes lo que conlleva a deslizamientos de tierra hacia la calzada, la acumulación de agua en la parte superior de los taludes crea de manera repentina el colapso de grandes masas de material produciendo de manera inesperada gran acumulación de material en la vía.</p> <p>En este caso, en la vía de acceso a la parroquia a San Antonio de Paguancay impredeciblemente se ha provocado el colapso de un talud ocasionando movimiento de grandes cantidades de material produciendo el cierre en varios puntos de la vía.</p> <p>El colapso de taludes en varios puntos de la vía a llevado que la población no pueda transitar por la misma por tal motivo se encuentra incomunicado el centro parroquial y sus comunidades.</p>
3	Desbordamiento del Río Chanchan en la Parroquia Ventura.		230	Cañar	Ventura	<p>Debido a las fuertes lluvias por el temporal invernal que afecta a la Provincia del Cañar, de una manera imprevista y emergente provocando el desbordamiento de las márgenes derecha e izquierda del río Chanchan, además por este motivo se ha generado socavamiento en las márgenes del río provocando la pérdida de terrenos y acercándose de manera peligrosa a infraestructuras como viviendas y al centro poblado.</p>

	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR	
	SECCION VIALIDAD	
	TERMINOS DE REFERENCIA	
	CÓDIGO	VERSIÓN
	ADM_FOR_04	00

3.- OBJETO DE LOS SERVICIOS

3.1. OBJETIVO GENERAL

ALQUILER DE MAQUINARIA PARA LA EMERGENCIA VIAL Y LIMPIEZA DE DESLIZAMIENTOS DE TIERRA EN LA VIA DUCUR-GUALLETURO, DESLIZAMIENTOS DE MATERIAL Y DERRUMBES EN LA VIA DE ACCESO A SAN ANTONIO DE PAGUANCA, DESBORDAMIENTO DEL RIO CHANCHAN EN LA PARROQUIA VENTURA

3.2. OBJETIVO ESPECIFICO

Dentro de los objetivos específicos se definen los siguientes:

- Encausar la dirección de flujo de agua de ríos, quebradas y demás fuentes de agua.
- Protección de márgenes de río.
- Protección de estructuras viales como puentes, pasos de agua, vías.
- Recuperación de plataforma de vía.
- Habilitar el tránsito vehicular y peatonal.

4.- ACTIVIDADES A REALIZAR

El proveedor adjudicado trabajará 10 horas diario de lunes a domingo, presentará un reporte de trabajo al administrador del contrato; deberá realizar las siguientes actividades:

- Excavaciones en cauce de ríos.
- Limpieza de derrumbes
- Dragado de ríos
- Enrocados en márgenes cercanos a estribos de puentes.
- Estricto cumplimiento de los protocolos de bioseguridad establecidos por el GAD Provincial del Cañar.


4.1.- DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

4.1.1 SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS

El contratista tomará todas las precauciones y seguridades necesarias de todos los trabajos en construcción, como las ya terminadas hasta el momento de la entrega o recepción definitiva de los trabajos.

Toda la maquinaria utilizada llevará las advertencias y dispositivos de seguridad dados por los fabricantes, así como, el contratista también ubicará en el sitio de trabajo letreros de advertencia y precaución de trabajos en ejecución en coordinación con los representantes de las comunidades.

Durante la ejecución de trabajo el personal a cargo del contratista deberá cumplir con los protocolos de bioseguridad por emergencia sanitaria ante el

	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR	
	SECCION VIALIDAD	
	TERMINOS DE REFERENCIA	
	CÓDIGO	VERSIÓN
	ADM_FOR_04	00

COVID-19 y seguridad establecidos por el GAD Provincial del Cañar, además poseer todas las prendas de protección de bioseguridad y seguridad laboral, para evitar cualquier tipo de accidente que se presente.

4.1.2 MANO DE OBRA

El Contratista está obligado a emplear mano de obra calificada, deberán poseer operadores con licencias vigentes de operación (tipo G), para la realización de todos y cada uno de los trabajos,

El empleo de personal extranjero por parte del Contratista deberá estar de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Defensoría Profesional.

El costo de la mano de obra estará incluido en el análisis de los precios unitarios o costo de alquiler de maquinaria correspondientes.

El contratista llevará y presentará al administrador del contrato una bitácora o libro de obra de los trabajos realizados con el equipo alquilado, dando constancia también los avances de trabajos.

4.1.3 ACOPIO DE MATERIALES Y EQUIPOS.

Comprende el conjunto de actividades de trabajo necesarias que se realicen desde los lugares indicados desde donde se inicia y finaliza el proyecto.

Si es necesario el desalojo de material, dichos trabajos serian coordinados con los representantes de las comunidades o GAD's Parroquiales para su cargado y desalojo; y los vehículos empleados en el transporte de agregados deberán cumplir las exigencias de tránsito en vía pública, para evitar el desprendimiento de partículas de la tolva a la vía pública.


En todo caso, los equipos deben ser recibidos a satisfacción por el Fiscalizador o técnico asignado para la supervisión o dirección de los trabajos en el sitio.

El Contratista deberá mantener permanentemente un registro actualizado de las horas máquinas que se haya utilizado para la excavación de material, que permitan ir cuantificado el volumen extraído y para efectos de pago correspondiente.

4.1.4. MAQUINARIA

El Contratista proveerá la maquinaria y las herramientas requeridas por la entidad. Toda la maquinaria y herramientas deberán cumplir con las especificaciones técnicas y normativas de seguridad establecida para el proyecto.

El técnico encargado de la dirección de la obra podrá interrumpir un trabajo que no se realice con la maquinaria y las herramientas autorizadas o

	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR	
	SECCION VIALIDAD	
	TERMINOS DE REFERENCIA	
	CÓDIGO	VERSIÓN
	ADM_FOR_04	00

apropiadas y que puedan comprometer la buena calidad de las obras realizadas.

A toda la maquinaria se le debe colocar el logo de la institución, a lo que corresponde a la maquinaria en lugares visibles.

En los costos de maquinaria está incluido todos los costos de lubricantes, combustibles, operadores, ayudantes, garajes, campamentos, alimentación del personal, seguros, reparaciones de daños, prendas y señalización de seguridad industrial y otros gastos que se requieran para la correcta operatividad de las mismas necesarias para los trabajos, serán incluidos en el análisis de los precios unitarios o costo de alquiler de maquinaria correspondiente.

De suscitarse algún daño en la maquinaria el cual ocasione la paralización de la maquinaria de 24 horas como máximo, la maquinaria deberá ser sustituida por otra de iguales o superiores características solicitadas.

El equipo o maquinaria, requerido para el trabajo deberá cumplir con los siguientes requerimientos:

Los operadores de las maquinarias tendrán el título y/o licencia profesional acorde a las mismas que acredite su capacidad para operarlas. Los horómetros de las maquinas deberán estar funcionando sin defectos.

4.1.5. CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE TRABAJO

El cronograma de uso de maquinaria podrá variar por causas técnicas a pedido del técnico responsable de la dirección de la obra con aval del administrador del contrato, o por causas imprevistas, o lluvias que afecten el normal desarrollo de los trabajos, o por suspensiones de fuerza mayor de los trabajos.

CRONOGRAMA PARA EL ALQUILER DE MAQUINARIA PARA LA EMERGENCIA VIAL Y LIMPIEZA DE DESLIZAMIENTOS DE TIERRA EN LA VIA DUCUR-GUALLETURO, DESLIZAMIENTOS DE MATERIAL Y DERRUMBES EN LA VIA DE ACCESO A SAN ANTONIO DE PAGUANCAY, DESBORDAMIENTO DEL RIO CHANCHAN EN LA PARROQUIA VENTURA.										
ITEM	EVENTO	ACTIVIDAD	EXCAVADORA POTENCIA MINIMA 128 HP			PERIODO MENSUAL		PERIODO MENSUAL		TOTAL %
			CANTIDAD MAQUINARIA	UNIDAD	CANTIDAD DE HORAS	%	INVERISON PARCIAL	%	INVERISON PARCIAL	
1	Deslizamientos de tierra en la vía Ducur – Gualleturo.	La propuesta de intervención es la limpieza constante de los derrumbes ocasionados en los diferentes sitios que se tiene a lo largo de los 25 km., en los taludes críticos realizar algunas terrazas que permitan sostener el continuo desbordamiento de material hacia la vía, con esto se lograra que este habilitado el tránsito vehicular de manera constante.	1	Horas necesarias	220	100%	220	0%	0	100%
2	Deslizamientos de material y derrumbes en la Vía de acceso a San Antonio de Paguancay.	1.- Realizar una limpieza de la vía mediante el desalojo del material derrumbado, además de realizar la conformación de la vía.		Horas necesarias	100	0%	0	100%	100	100%
3	Desbordamiento del Rio Chanchan en la Parroquia Ventura.	1.- Se necesita realizar la construcción de muros de escollera en una longitud aproximada de 800m para proteger los márgenes del río y recuperar el ancho de catzada perdido. 2.- Realizar el encauzamiento del río para evitar que las curvas general el golpe y el desbordamiento del río.		Horas necesarias	230	30%	69	70%	161	100%
						SUBTOTAL horas	289	SUBTOTAL horas	261	
TOTAL horas					550	550				

5.-ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ESPERADOS

	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR	
	SECCION VIALIDAD	
	TERMINOS DE REFERENCIA	
	CÓDIGO	VERSIÓN
	ADM_FOR_04	00

5.1. Actividades

El proveedor seleccionado deberá realizar los trabajos de protección, dragado y limpieza en ríos conforme a los eventos de emergencia vial establecidos.

5.2. Productos esperados

Protección de estructuras viales, recuperación de plataformas de vía, seguridad para el tránsito vehicular y para peatones de las diferentes comunidades y sectores aledaños.

6.- PERSONAL /EQUIPO DE TRABAJO/RECURSOS

6.1 PERSONAL


No.	FUNCION	LICENCIA TIPO	CANTIDAD
1	Operador de Excavadora: Sera sustentada con la presentación de la hoja de vida del personal acompañada de su licencia tipo G, vigente	Tipo G	1

6.2 EQUIPO REQUERIDO PARA SU ALQUILER:

N°	DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO	CANTIDAD	N° DE HORAS TOTAL	N° DE DIAS	M3 - KM
1	Excavadora potencia mínima de 128 HP.	1	550		

6.3. ESPECIFICACIONES DE LA MAQUINARIA

EQUIPO	DESCRIPCION	CANTIDAD	CODIGO CPC	PRECIO
--------	-------------	----------	------------	--------

	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR	
	SECCION VIALIDAD	
	TERMINOS DE REFERENCIA	
	CÓDIGO	VERSIÓN
	ADM_FOR_04	00

EXCAVADORA	EXCAVADORA POTENCIA MINIMA DE 128 HP, PRESENTAR MATRICULA EN VIGENCIA DE LA MAQUINARIA EN MTOP, AÑO MINIMO ACUERDO MINISTERIAL 079 QUE INDICA QUE NO PODRÁ EXCEDER DE 25 AÑOS DE VIDA ÚTIL CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE FABRICACIÓN A LA FECHA DE PUBLICACIÓN.	1	548000014	\$ 22000.00
-------------------	--	---	-----------	-------------

7.- PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución del proyecto será de treinta días plazo (50 días), contados a partir de la suscripción del contrato.

CRONOGRAMA ESTIMADO DE EJECUCIÓN


CRONOGRAMA PARA EL ALQUILER DE MAQUINARIA PARA LA EMERGENCIA VIAL Y LIMPIEZA DE DESLIZAMIENTOS DE TIERRA EN LA VIA DUCUR-GUALLETURO, DESLIZAMIENTOS DE MATERIAL Y DERRUMBES EN LA VIA DE ACCESO A SAN ANTONIO DE PAGUANCAY, DESBORDAMIENTO DEL RIO CHANCHAN EN LA PARROQUIA VENTURA.										
ITEM	EVENTO	ACTIVIDAD	EXCAVADORA POTENCIA MINIMA 128 HP		PERIODO MENSUAL		PERIODO MENSUAL		TOTAL %	
			CANTIDAD MAQUINARIA	UNIDAD	CANTIDAD DE HORAS	%	INVERISON PARCIAL	%		INVERISON PARCIAL
1	Deslizamientos de tierra en la vía Ducur – Gualleturo.	La propuesta de intervención es la limpieza constante de los derrumbes ocasionados en los diferentes sitios que se tiene a lo largo de los 25 km, en los taludes críticos realizar algunas terrazas que permitan sostener el continuo desbordamiento de material hacia la vía, con esto se lograra que este habilitado el tránsito vehicular de manera constante.	1	Horas necesarias	220	100%	220	0%	0	100%
2	Deslizamientos de material y derrumbes en la Vía de acceso a San Antonio de Paguancay.	1.- Realizar una limpieza de la vía mediante el desalojo del material derrumbado, además de realizar la conformación de la vía.		Horas necesarias	100	0%	0	100%	100	100%
3	Desbordamiento del Rio Chanchan en la Parroquia Ventura.	1.- Se necesita realizar la construcción de muros de escollera en una longitud aproximada de 800m para proteger los márgenes del río y recuperar el ancho de calzada perdido. 2.- Realizar el encauzamiento del río para evitar que las curvas general el golpe y el desbordamiento del río.		Horas necesarias	230	30%	69	70%	161	100%
					SUBTOTAL horas		289	SUBTOTAL horas		261
TOTAL horas					550	550				

8.- FINANCIAMIENTO

Conforme a la RESOLUCIÓN Nro. EMERG-001-GADPC-2022, emitida por el Dr. Bayron Eduardo Pacheco Ordoñez **PREFECTO DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR**, en el que resuelve entre otros:

“ARTÍCULO 2.- Autorizar la contratación de obras y adquisición directa de bienes y servicios, incluidos los de consultoría que sean necesarios mientras dure la emergencia, que se requieran de manera estricta para superar la situación de emergencia previa a la autorización de la máxima autoridad o su delegado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública”

“ARTÍCULO 4.- Disponer a la Dirección Financiera del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia del Cañar, la movilización de los recursos del Presupuesto Institucional, ejercicio fiscal 2022, la certificación y el pago de los valores a que asciendan las obras, compras de bienes o servicios incluidos los de consultoría, relacionados con la presente emergencia. La certificación presupuestaria se emitirá en forma previa a la contratación,

	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR	
	SECCION VIALIDAD	
	TERMINOS DE REFERENCIA	
	CÓDIGO	VERSIÓN
	ADM_FOR_04	00

documento habilitante que será remitido al área requirente, conforme las solicitudes de las áreas técnicas competentes, para mitigar, prevenir, colaborar, coordinar y ejecutar acciones de respuesta “.

8.1.- PRESUPUESTO REFERENCIAL

El costo adoptado es el menor de las proformas recibidas, conforme a los intereses económicos de la institución. En el siguiente cuadro se detalla los valores obtenidos:

OFERENTE	MAQUINARIA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA
CONSTRUCTORA ROYAL	Excavadora de oruga	hora	\$ 40.00
RENE FRANCISCO FERNANDEZ DE CORDOVA	Excavadora de oruga	hora	\$ 40.00
COSANLUSA	Excavadora de oruga	hora	\$ 40.00

PRESUPUESTO REFERENCIAL


Ítem	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD MAQUINARIA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD horas total	COSTO hora	COSTO SIN IVA (USD)	TOTAL SIN IVA (USD)
1	Excavadora de oruga potencia mínima 128 HP	1	hora	550	\$ 40	\$ 22000.00	\$22000.00
						SUBTOTAL SIN IVA	\$22000.00

El presupuesto referencial es de: \$ **22000.00 sin IVA (Veinte y dos mil con 00/100 dólares sin IVA)**; el precio ofertado será por el trabajo efectivo de la maquinaria solicitada en el lugar, coordinado por el fiscalizador o técnico asignado para la supervisión de los trabajos.

9.- VIGENCIA DE LA OFERTA

10.1.- La oferta tendrá una vigencia de 60 días.

10.1- FORMA Y CONDICIONES DE PAGO

	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR	
	SECCION VIALIDAD	
	TERMINOS DE REFERENCIA	
	CÓDIGO	VERSIÓN
	ADM_FOR_04	00

Anticipo: No se entregará anticipo.

Pago de los servicios contratados: El pago será por planilla única, contra entrega a satisfacción de la entidad contratante.

Reajuste de precios: el presente proceso no contempla reajustes de precios.

10.2. MEDICIÓN Y PAGO DE MAQUINARIA ALQUILADA:

Para el pago de la maquinaria (excavadora) se considerará la unidad la Hora, el número de horas a ser pagadas se cuantificará teniendo en cuenta los horómetros de la maquinaria, avances de ejecución de trabajos, registros de horas laborados, las horas a ser reconocidas serán abalizadas por el técnico a cargo de los trabajos.

11.- MULTAS

Por cada día de retardo en la ejecución de las obligaciones contractuales, se aplicará una multa del uno por mil (1‰) del valor pendiente de entregar, que será contabilizado en la liquidación económica final; si el valor de las multas impuestas llegara a superar el 5% del valor de la orden de servicio, el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cañar podrá terminar unilateralmente la orden de servicio.

Las multas causadas no serán revisadas ni devueltas por ningún concepto al contratista.

12.- GARANTÍAS. - En el presente contrato no se entregará anticipo, por tanto, no se presentará garantías por este concepto.


13. PARTIDA PRESUPUESTARIA

La que especifique la Dirección Financiera.

14.- LUGAR DE EJECUCIÓN Y FORMAS DE ENTREGA

En la provincia del Cañar, en las zonas donde se han producido las emergencias viales conforme a los eventos de acorde al **MEMORANDO No GADPC-DGAT-025-2022-M** de fecha 22 de abril de 2021, los cuales se resumen en el siguiente cuadro:

ITEM	EVENTO	UBICACIÓN	
		Cantón	Parroquia
1	Deslizamientos de tierra en la vía Ducur – Gualleturo.	Cañar	Ducur y Gualleturo

	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR	
	SECCION VIALIDAD	
	TERMINOS DE REFERENCIA	
	CÓDIGO	VERSIÓN
	ADM_FOR_04	00

2	Deslizamientos de material y derrumbes en la Vía de acceso a San Antonio de Paguancay	Cañar	San Antonio de Paguancay
3	Desbordamiento del Rio Chanchan en la Parroquia Ventura.	Cañar	Ventura

14.1. Fotografías

El Contratista proporcionará fotografías del proceso constructivo de los trabajos ejecutados.

14.2. Recepción De Los Servicios.

Previo a la liquidación del contrato, se realizará un acta de recepción única de los servicios prestados de alquiler de maquinaria a satisfacción, con los cuales se haya realizado el cabal cumplimiento de los trabajos de **propuesta técnica emergente de intervención** establecidos en el documento **FICHAS DE REPORTE DE EVENTO DE EMERGENCIA**.


15.- ADMINISTRADOR DEL CONTRATO.

El Gobierno autónomo descentralizado del Cañar, a través de la máxima autoridad o su delegado, designará de manera expresa un administrador del contrato de servicio, quien velará por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato de alquiler de maquinaria. El administrador deberá canalizar y coordinar todas y cada una de las obligaciones convenidas.

16. OBLIGACIONES DE LAS PARTES

a) Obligación del contratista.

- Durante la ejecución del contrato, el contratista deberá mantener el equipo ofertado en óptimas condiciones de operación, lo cual será verificado por el administrador del contrato.
- El contratista deberá presentar un plan de mantenimiento preventivo de todo el equipo ofertado para todo el plazo de ejecución establecido en este documento.
- El contratista deberá realizar todas las actividades necesarias para evitar impactos ambientales negativos durante la ejecución del contrato.
- Previo a la suscripción del contrato el adjudicatario deberá presentar todas las garantías exigidas en este documento y en el pliego.
- El contratista proporcionará el combustible necesario para la o las maquinas a ser utilizadas para este objeto de contratación.

	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR	
	SECCION VIALIDAD	
	TERMINOS DE REFERENCIA	
	CÓDIGO	VERSIÓN
	ADM_FOR_04	00

- El contratista deberá reemplazar las maquinas o equipos contratados que sufrieran desperfectos mecánicos en un plazo de tiempo no mayor a 24 horas desde el reporte del mismo con el objeto de garantizar la ejecución de trabajos planificados, la misma que deberá ser de iguales o superiores características a la contratada.
- El contratista deberá reemplazar al operador por ausencia o enfermedad en máximo 24 horas desde el reporte del mismo para garantizar la ejecución de trabajos planificados, la misma que deberá ser de iguales o superiores características a la contratada.
- Mantener disponible y en todo momento los documentos originales de matrículas, licencias y demás documentos habilitantes VIGENTES de los equipos y de sus operadores para que sean constatados por el administrador del contrato.
- Dotar al personal de los equipos de seguridad necesarias para los trabajos a ejecutar.
- Durante la ejecución de trabajo el personal a cargo del contratista deberá cumplir con los protocolos de bioseguridad por emergencia sanitaria ante el COVID-19 y seguridad establecidos por el GAD Provincial del Cañar, además poseer todas las prendas de protección de bioseguridad y seguridad laboral, para evitar cualquier tipo de accidente que se presente.
- El contratista llevará y presentará al administrador del contrato una bitácora o libro de obra de los trabajos realizados con el equipo alquilado, dando constancia también los avances de trabajos.
- Las demás descritas en el pliego del presente proceso.

b) Obligación del contratante


- Realizar el cronograma de trabajo para el pedido de la maquinaria acorde a estos términos de referencia.
- Verificar que en la ejecución del contrato por parte del administrador del contrato el personal proporcionado por el contratista para operar el equipo o maquinaria contratada posea de la licencia, matrícula y demás documentos habilitantes VIGENTES.

17.- MARCO LEGAL

BASE LEGAL. Contratación por situación de emergencia

18.- EVALUACIÓN DE LA OFERTA

Para la verificación del cumplimiento de los requisitos mínimos se utilizará la metodología "cumple o no cumple".

	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR	
	SECCION VIALIDAD	
	TERMINOS DE REFERENCIA	
	CÓDIGO	VERSIÓN
	ADM_FOR_04	00

PARAMETRO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Integridad de la oferta			
Equipo mínimo			
Personal Mínimo			
Experiencia General Mínima			

- a) **Integridad de la oferta.** - La integridad de la oferta técnica se evaluará considerando la presentación de los formularios y requisitos mínimos previstos en el pliego, así como también de lo detallado en las especificaciones.

Aquellas ofertas que no cumplen íntegramente con los parámetros mínimos señalados serán descalificadas, la oferta se presentara rubricadas, anillada y foliada, no se aceptara en hojas sueltas.

- b) **EQUIPO MINIMO:**

N°	DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO	CANTIDAD
1	Excavadora Potencia Mínima de 128 HP.	1

- c) **PERSONAL MINIMO:**


No.	FUNCION	LICENCIA TIPO	CANTIDAD
1	Operador de Excavadora: Sera sustentada con la presentación de la hoja de vida del personal acompañada de su licencia tipo G, vigente	Tipo G.	1

- d) **EXPERIENCIA GENERAL**

Experiencia en trabajos relacionadas con el objeto de la contratación y/o su participación en trabajos de "ALQUILER DE EQUIPO CAMINERO Y/O MAQUINARIA PESADA" en general, durante los últimos 15 años, cuyo monto sea mínimo de 2200 dólares. Para lo cual el oferente deberá adjuntar actas de entrega Definitivas y/o certificados ya sea con instituciones Públicas o Privadas con sus respectivas facturas.

- e) **EXPERIENCIA MÍNIMA DEL PERSONAL:**

Operador de excavadora. Presentar Licencia tipo G vigente.

	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR	
	SECCION VIALIDAD	
	TERMINOS DE REFERENCIA	
	CÓDIGO	VERSIÓN
	ADM_FOR_04	00

f) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS O TÉRMINOS DE REFERENCIA:

La entidad contratante deberá verificar que cada oferente en la oferta que ha presentado, de cumplimiento, expreso y puntual a las especificaciones técnicas de los bienes que se pretende adquirir o términos de referencia para los servicios que se pretende contratar, de conformidad con lo detallado en el numeral 7 del pliego.

19.- ENTREGA DE OFERTAS


Las ofertas deberán ser remitidas vía correo electrónico, a la siguiente dirección bpacheco@gobiernodelcanar.gob.ec, mismas que serán recepcionadas hasta las 17:00 del día 10/05/2022; para lo cual los oferentes deberán observar el siguiente lineamiento:

LINEAMIENTOS PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS

19.1- ANTECEDENTES

La Codificación y Actualización de Resoluciones expedida a través de la Resolución Nro. RE-SERCOP-2016-0000072, por el Servicio Nacional de Contratación Pública, fue reformada mediante la Resolución Nro. RE-SERCOP-2020-106, agregando los artículos 10.1 y 24.1, los que a su vez fueron reformados mediante Resolución Nro. RE-SERCOP-2021-0112; por medio de los cuales se dispone que los documentos relevantes correspondientes a la fase preparatoria, precontractual y contractual, **incluyendo las ofertas**, deberán ser suscritos electrónicamente tanto por las entidades contratantes como por los proveedores del Estado. Para dicho fin, deberán contar con un certificado de firma electrónica expedido por una de las entidades de certificación de información y servicio relacionados, autorizadas y acreditadas por la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones; además, se estableció que el sistema oficial de validación de documentos firmados electrónicamente será el aplicativo "FIRMA EC", provisto por el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información.

Mediante Circular Nro. SERCOP-SERCOP-2020-0022-C del 27 de octubre de 2020, el Servicio Nacional de Contratación Pública emite recomendaciones y aclaraciones sobre el uso de la firma electrónica en relación a la Resolución Externa Nro. RE-SERCOP-2020-106, publicada en la Edición Especial del Registro Oficial Nro. 832, de 29 de julio de 2020, en las que se incluye las formas de entrega y recepción de ofertas; mediante la cual se colige que es responsabilidad de la entidad contratante establecer en el pliego de sus procedimientos otras formas de presentación de ofertas, **supeditadas a ser suscritas de forma electrónica por regla general**; además de la entrega obligatoria a través del portal de compras públicas, sitio web oficial donde la oferta será subida con firma electrónica, para lo cual se deberá tener en cuenta los lineamientos definidos mediante Circular Nro. SERCOP-SERCOP-2020-0022-C.


	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR	
	SECCION VIALIDAD	
	TERMINOS DE REFERENCIA	
	CÓDIGO	VERSIÓN
	ADM_FOR_04	00

En este contexto, en base a las recomendaciones y aclaraciones sobre las formas de presentación de ofertas realizadas mediante oficio circular Nro. SERCOP-SERCOP-2020-0022-C de 27 de octubre de 2020, la presentación de ofertas se realizará de las siguientes formas:

19.2- PRESENTACIÓN DE OFERTAS

19.2.1.- PRESENTACIÓN DE MANERA PRESENCIAL O VÍA COURIER (CORREO REGULAR)


- a) Suscripción Electrónica: para los procedimientos las ofertas deberán estar **suscritas electrónicamente** (las ofertas que pueden ser firmadas físicamente, exclusivamente en los casos previstos en el acápite IV del oficio Circular Nro. SERCOP-SERCOP-2020-0022-C), y sobre las cuales la entidad contratante **determine su entrega física a través de dispositivos de almacenamiento por medios magnético, ópticos o electrónicos**, conforme lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos, en concordancia con el artículo 3 de su Reglamento General de aplicación.
- b) **Las ofertas que deban ser suscritas electrónicamente**, contendrán los archivos en formato PDF (**formularios de la oferta firmados junto con los documentos de respaldo**); para ello, previo a la suscripción electrónica de los formularios de la oferta, los oferentes **deberán consolidar, combinar o unificar EN UN SOLO ARCHIVO PDF**, el formulario de la oferta con los anexos respectivos; con ello, proceder a suscribir electrónicamente y almacenar en un medio magnético, óptico o electrónico; para así cumplir con el mandato de integridad de estos mensajes de datos.
- c) Para el caso de ofertas cuyos anexos o documentos de respaldo contengan firmas electrónicas de terceras personas, éstos deben mantener su integridad para garantizar su validez (**por lo que no es procedente firmas electrónicas escaneadas**). De tal manera que, en los casos en los que no sea procedente el hecho de unificar en **UN SOLO ARCHIVO PDF**, por lo antes expuesto; además de los formularios de la oferta, **se deberá suscribir electrónicamente todas las particiones generadas**; para así cumplir con el mandato de integridad de estos mensajes de datos.
- d) En el caso de entrega vía courier, se recomienda tanto a las entidades contratantes, como a los proveedores del Estado, observar, al menos, los siguientes parámetros:
 - a. El sobre interior y exterior, deberá contener la siguiente información: Nombre y dirección del oferente.
Dirigido a la entidad contratante (Nombre Dirección, Ciudad) conforme lo determinado por la entidad para la entrega de ofertas.
 - b. Identificación específica del procedimiento de contratación (código de procedimiento y objeto contractual). El sobre interno que contenga la oferta deberá incluir la ilustración conforme lo establece el pliego "Forma de presentar la oferta".
 - c. Incluir una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas, especificadas de conformidad con el pliego.

	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR	
	SECCION VIALIDAD	
	TERMINOS DE REFERENCIA	
	CÓDIGO	VERSIÓN
	ADM_FOR_04	00

- d. Si los sobres no están sellados e identificados como se requiere, la entidad contratante no se responsabilizará en caso de que la oferta se extravíe o llegue a otro lugar no establecido por la entidad.
- e. Las ofertas deberán llegar hasta la fecha y hora indicada en el pliego.

19.2.2.- A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO

- a) Las ofertas se presentarán conforme a lo determinado en el respectivo pliego del procedimiento de contratación.
- b) El proveedor deberá remitir la oferta **desde el correo electrónico que fue registrado en el SOCE.**
- c) **Las ofertas que deban ser suscritas electrónicamente**, podrán ser remitidas al correo electrónico: **bpacheco@gobiernodelcanar.gob.ec**, y contendrán los archivos en formato PDF (**formularios de la oferta firmados junto con los documentos de respaldo**). Adicionalmente se adjuntarán los archivos en formato Word (.doc), Excel (.xls) o en el formato que sea requerido por la entidad contratante. Para ello, previo a la suscripción electrónica de los formularios de la oferta, los oferentes **deberán consolidar, combinar o unificar EN UN SOLO ARCHIVO PDF**, el formulario de la oferta con los anexos respectivos, con ello, proceder a suscribir electrónicamente; para así cumplir con el mandato de integridad de estos mensajes de datos.
- d) Para el caso de ofertas cuyos anexos o documentos de respaldo contengan firmas electrónicas de terceras personas, éstos deben mantener su integridad para garantizar su validez (**por lo que no es procedente firmas electrónicas escaneadas**). De tal manera que, en los casos en los que no sea procedente el hecho de unificar en **UN SOLO ARCHIVO PDF**, por lo antes expuesto; además de los formularios de la oferta, **se deberá suscribir electrónicamente todas las particiones generadas**; para así cumplir con el mandato de integridad de estos mensajes de datos.
- e) En el caso de exceder el tamaño de capacidad de envío, las ofertas deberán remitirse por un canal digital que la entidad contratante habilite o lo defina, para el efecto, verbigracia: <https://wetransfer.com/>, <https://transfer.pcloud.com/> o cualquier otro medio similar que sea determinado por la entidad en los pliegos. En este caso, cada formulario de la oferta, **o sus particiones** debido a exceder la capacidad de envío, **deben ser firmados electrónicamente de manera individual**; para así cumplir con el mandato de integridad de estos mensajes de datos.
- f) El procedimiento para apertura de ofertas presentadas electrónicamente se lo registrará en el acta correspondiente y será responsabilidad de la entidad contratante.
- g) De conformidad con el artículo 3 de la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos, se reconoce validez jurídica a la información no contenida directamente en una oferta firmada electrónicamente, siempre que figure en la misma, en forma de remisión o de anexo, y cumpla con los parámetros

	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR	
	SECCION VIALIDAD	
	TERMINOS DE REFERENCIA	
	CÓDIGO	VERSIÓN
	ADM_FOR_04	00

establecidos en los artículos 1 y 2 del Reglamento General a la Ley antes mencionada.

- h) Será obligación de la entidad contratante remitir de forma inmediata un correo de respuesta confirmando la recepción del correo del proveedor; caso contrario el procedimiento podrá ser objeto de reclamo y/o acción de control.

19.3.- CONSIDERACIONES ADICIONALES:

1. La oferta se deberá presentar por **UN SOLO** mecanismo, ya sea de manera presencial o vía Courier; o a través del correo electrónico, según las directrices detalladas en el presente documento. En el caso que el oferente presente por dos mecanismos diferentes la oferta, o envíe dos correos con la oferta, será válida la **PRIMERA OFERTA** registrada por la Entidad.
2. Se recomienda a los oferentes que previo a la presentación de las ofertas procedan con la validación de la o las firmas en el aplicativo FIRMA EC, siendo el sistema oficial de validación.
3. Las ofertas firmadas electrónicamente deben ser presentadas en su **archivo original para garantizar su integridad**, por lo que no serán válidas las ofertas que hayan sido impresas y posteriormente escaneadas.

20.- ANEXOS

- Proformas de proveedores.